

Lavori di realizzazione di nuovo impianto di illuminazione pubblica della frazione Prà di Segonzano

Anno 2020

QUADRO ECONOMICO DI RIEPILOGO

A) LAVORI A BASE D'ASTA

A1) Lavori compiuti OG10 - OPERE DA ELETTRICIST	Euro	34 861,00
A2) Oneri per la sicurezza (generale e specifica)	Euro	593,81
A3) Oneri per la sicurezza (COVID-19)	Euro	485,92
		=====
Totale	Euro	35 940,73

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) Imprevisti (3% di A)	Euro	1 078,22
B2) Spese tecniche	Euro	5 169,73
B3) CNPI (5% di B2)	Euro	258,49
B4) Acquisti interventi in diretta amministrazione	Euro	608,89
B5) Spostamento contatore SET	Euro	1 000,00
B6) Somme a disposizione COVID-19 (2% di A1)	Euro	697,22
B7) I.V.A. 10% (su A + B1 + B4 + B5)	Euro	3 832,51
B8) I.V.A. 22% (su B2 + B3)	Euro	1 414,21
		=====
Totale	Euro	14 059,27

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (A+B)	Euro	50 000,00
---	-------------	------------------

Mezzocorona, 01 Luglio 2020

Il Progettista

Per. Ind. Filippo Carli