

ALLEGATO B

	QUADRO ECONOMICO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA STEDRO - LUCH E PARTE DI SALETTO. CUP: G93G24000030002.			
--	---	--	--	--

A	LAVORI A MISURA				
A1	Importo lavori (al netto degli oneri di sicurezza)		€	91.317,53	
A2	Oneri per le misure di sicurezza		€	1.346,69	
	Totale lavori a misura intervento "A"				€ 92.664,22
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B1	IVA su A)	10,00%	€	9.266,42	
B2	Imprevisti e arrotondamenti (IVA inclusa)		€	1.349,60	
B3	Spese tecniche (progetto, esecutivo, contabilità, D.L, C.R.E.) Importo da contratto per ind. Filippo Carli Det. 84/2024 CIG: B212CA8E37		€	4.856,70	
B4	EPPI periti (su B3)	5,00%	€	242,84	
B5	IVA su spese tecniche (su B3 + B4)	22,00%	€	1.121,90	
B6	Versamento ANAC a Carico Comune di Segonzano		€	35,00	
B7	Maggiorazione dello 0,50% per funzione tecniche art. 5 bis della L.P. 02/2016		€	463,32	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione				€ 17.335,78
TOTALE A+B					€ 110.000,00

Segonzano, li luglio 2024

IL RESP. DEL PROGETTO :
geom. Loris Tessadri